



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

« 09 » апреля 20 15 г.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 37152
от 06 мая 2015 г.

374

Об утверждении формы отчета о результатах мониторинга плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу

Во исполнение пункта 29 Положения о координации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам, связанным с реализацией Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу и контролем хода ее реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 945 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5747), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета о результатах мониторинга плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

В. Мутко
В. Мутко

В.Л. Мутко

КОПИЯ ВЕРНА
Должность консультант
Дата 08.04.2015
Подпись [подпись]

МИНСПОРТ РОССИИ
Вн. № 374
От 09.04.2015 л.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минспорта России
от 09.04.2015 № 374

**Форма отчета
о результатах мониторинга плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу**

**Отчет
о результатах мониторинга плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году
в Российской Федерации чемпионата мира по футболу
за ___ квартал 201__ года**

Отчет представляется ежеквартально до 15-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

1	2	3	4	Данные о исполнении этапов в отчетном периоде												17	18	19	20	21	22	23	
				Этап 1. Сбор исходно-разрешительной документации и оформление технического задания			Этап 2. Проектно-исследовательские работы			Этап 3. Строительно-монтажные работы			Этап 4. Пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию										Источники финансирования
Номер мероприятия Программы	Наименование мероприятия Программы	Исполнитель мероприятия Программы	Этапы реализации мероприятия Программы	План	Факт	Отклонение, дней	План	Факт	Отклонение, дней	План	Факт	Отклонение, дней	План	Факт	Отклонение, дней	Источники финансирования	Объем финансирования, миллионов рублей	Освоено с начала реализации Программы, миллионов рублей	План	Факт	Отклонение	Оценка рисков (от 1 до 10 баллов)	
			Дата начала														Всего						
			Дата окончания														Федеральный бюджет						
																	Бюджет субъекта Российской Федерации						
																	Внебюджетный источник						

Номер и наименование Подпрограммы _____
 Ответственный исполнитель _____
 Сополнитель _____

Расшифровка сведений о финансовом обеспечении и фактическом исполнении объемов средств, предусмотренных планом-графиком на реализацию мероприятий Программы									
Номер мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по плану-графику нарастающим итогом с начала реализации Программы на отчетную дату, миллионов рублей	Факт финансовой обеспеченности мероприятий* нарастающим итогом с начала реализации Программы на отчетную дату, миллионов рублей	Фактически профинансировано (кассовое исполнение)** нарастающим итогом с начала отчетного года на отчетную дату, миллионов рублей	Объем финансирования по плану-графику нарастающим итогом с начала отчетного года на отчетную дату, миллионов рублей	Факт финансовой обеспеченности мероприятий* нарастающим итогом с начала отчетного года на отчетную дату, миллионов рублей	Фактически профинансировано (кассовое исполнение)** нарастающим итогом с начала отчетного года на отчетную дату, миллионов рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номер и наименование Подпрограммы _____ Ответственный исполнитель _____ Соисполнитель _____									
			Всего						
			Федеральный бюджет						
			Бюджет субъекта Российской Федерации						
			Внебюджетный источник						
Расшифровка сведений о степени строительной готовности в части освоения капитальных вложений									
Номер мероприятия Программы	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Стоимость работ по плану-графику (всего), миллионов рублей	Освоение средств в рамках реализации мероприятий***, миллионов рублей	Процент готовности мероприятий (графа 5 / графа 4)				
1	2	3	4	5	6				
Номер и наименование Подпрограммы _____ Ответственный исполнитель _____ Соисполнитель _____									

* Сумма средств, выделенная на реализацию мероприятий ответственными исполнителями (соисполнителями) и исполнителями Программы.

** Сумма средств, направленная на оплату работ (услуг), в том числе авансы, в соответствии с исполненными платежными поручениями.

*** Указывается фактическая стоимость выполненных работ (в соответствии с принятыми актами выполненных работ) с начала реализации мероприятия в соответствии со сроками, предусмотренными планом-графиком. (Для мероприятий, реализация которых начата до включения их в Программу в соответствии с планом-графиком требуется уточнение стоимости выполненных работ предыдущих периодов).