



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 43693

от 19 сентября 2016

**МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**(МИНСПОРТ РОССИИ)**

07 сентября 16

**ПРИКАЗ**

1025

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**О внесении изменений в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1**


В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 45, ст. 6145; 2015, № 24, ст. 3368; 2016, № 22, ст. 3097, № 27, ст. 4199) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1 (зарегистрирован Минюстом России 21.04.2015, регистрационный № 36950), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 13.08.2015 № 801 «О внесении изменений в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2015, регистрационный № 38663), согласно приложению к настоящему приказу.

МИНСПОРТ РОССИИ  
Вн. № 1025  
От 07.09.2016 л.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Л. Мутко

КОПИЯ ВЕРНА	
Должность	<u>Вице-президент</u>
Дата	<u>07.09.2010</u>
Подпись	<u>[Signature]</u>

Приложение  
к приказу Минспорта России  
от «07» сентября 2016 г. № 1025

**Изменения,  
вносимые в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или)  
реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по  
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную  
приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1**

1. В пункте 12.2 формы контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1 (далее – форма), после слов «Форм КС-6А и Форм КС-2» дополнить словами «, заполненных на основании данных Ведомости распределения цены контракта по видам затрат (Приложение № 6 к Контракту). При этом стоимость Работ в указанных формах должна быть обоснована единичными расценками из нормативных баз, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, сформированный в соответствии с приказом Госстроя от 05.02.2013 № 17/ГС «Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и предоставления сведений, включенных в указанный реестр» (Зарегистрирован Минюстом России 07.03.2013, регистрационный № 27571)».

2. Пункт 23.1 формы дополнить подпунктом 23.1.6 следующего содержания:

«23.1.6. Приложение № 6 – Ведомость распределения цены контракта по видам затрат.».

3. Дополнить форму Приложением № 6 «Ведомость распределения цены контракта по видам затрат» в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 к изменениям,  
вносимым в форму контрактов на выполнение работ  
по строительству и (или) реконструкции стадионов  
для подготовки и проведения чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года,  
утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1

Приложение № \_\_\_ к Контракту  
от «\_\_» \_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_

**Ведомость распределения цены контракта по видам затрат**

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения в текущих ценах, рублей*	Общая сметная стоимость в текущих ценах, рублей*
1	2	3	4	5	6
<b>I. Подготовка территории строительства</b>					
1.	Подготовительные работы:				
1.1.	Разбивка основных осей здания	комплекс работ			
1.2.	Демонтаж железобетонных конструкций	метров кубических			
1.3.	Вырубка деревьев и кустарников	штук			
1.4.	...				
	<b>ВСЕГО ПО ГЛАВЕ</b>				

<u>II. Основные объекты строительства</u>									
2.	Стадион:								
2.1.	Земляные работы (разработка грунта)				метров кубических				
2.2.	Свайное основание				метров кубических/ штук				
2.3.	Монолитные железобетонные конструкции подземной части (в том числе бетонная подготовка). Ростверки				метров кубических				
2.4.	Монолитные железобетонные конструкции надземной части. Стены				метров кубических				
2.5.	Монолитные железобетонные конструкции надземной части. Колонны				метров кубических				
2.6.	Монолитные железобетонные конструкции надземной части. Перекрытие				метров кубических				
2.7.	Монтаж металлоконструкций				тонн				
2.8.	Временные металлоконструкции				тонн				
2.9.	Лифтовое оборудование с учетом пусконаладочных работ, в том числе: <i>оборудование</i>				штук				
2.10.	Система контроля управления доступом с учетом пусконаладочных работ, в том числе: <i>оборудование</i>				штук				
2.11.	...				штук				

	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	<i>ОБОРУДОВАНИЕ</i>				
<b>III. Объекты подсобного и обслуживающего назначения</b>					
3.	Билетные кассы и контрольно-пропускные пункты:				
3.1.	Свайное основание	метров кубических/штук			
3.2.	Монолитные конструкции подземной части (в том числе бетонная подготовка). Ростверки	метров кубических			
3.3.	Монолитные конструкции надземной части. Колонны	метров кубических			
3.4.	Монолитные конструкции надземной части. Стены	метров кубических			
3.5.	Перегородки из гипсокартонных листов	метров квадратных			
3.6.	Слаботочные системы. Система контроля доступа. Монтаж извещателей с учетом пусконаладочных работ, в том числе:	штук			
	<i>оборудование</i>	штук			
3.7.	...				
	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	<i>ОБОРУДОВАНИЕ</i>				
<b>IV. Объекты энергетического хозяйства</b>					
4.	Наружные сети электроснабжения:				
4.1.	Внутриплощадочные сети. Прокладка	погонных			

	кабеля	метров		
4.2.	Трансформаторные подстанции, распределительные трансформаторные подстанции с учетом пусконаладочных работ, в том числе:	штук		
	<i>оборудование</i>	штук		
4.3.	...			
	<b>ВСЕГО ПО ГЛАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>			
	<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
<b><u>V. Объекты транспортного хозяйства и связи</u></b>				
5.	Наружные сети связи:			
5.1.	Наружные сети связи. Прокладка кабеля	погонных метров		
5.2.	...			
	<b>ВСЕГО ПО ГЛАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>			
	<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
<b><u>VI. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</u></b>				
6.	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения			
6.1.	Наружные сети водопровода. Прокладка трубопроводов	погонных метров		
6.2.	Наружные сети ливневой канализации. Очистные сооружения, в том числе:	штук		
	<i>оборудование</i>	штук		
6.3.	...			



	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ОБОРУДОВАНИЕ				
	<u>VII. Благоустройство и озеленение территории</u>				
7.	Благоустройство и озеленение территории:				
7.1.	Вертикальная планировка территории	метров кубических			
7.2.	Малые архитектурные формы	штук			
7.3.	Устройство газонов и цветников	метров квадратных			
7.4.	...				
	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ОБОРУДОВАНИЕ				
	<u>VIII. Временные здания и сооружения</u>				
8.1.	Временные здания и сооружения 1,8%				
	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ				
	<u>IX. Прочие работы и затраты</u>				
9.1.	...				
9.2.	...				
9.3.	...				
	ВСЕГО ПО ГЛАВЕ				
	Непредвиденные затраты 2%				
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ОБОРУДОВАНИЕ				
	НДС 18%				

	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ С УЧЕТОМ НДС, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
	ОБОРУДОВАНИЕ				

*\* в том числе зимнее удорожание, индекс-дефлятор изменения сметной стоимости на период строительства*

Государственный заказчик:

\_\_\_\_\_  
(Подпись, Ф.И.О.)

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
(Подпись, Ф.И.О.)