



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30.05.2024 № 34
г. Хабаровск

Об утверждении формы проекта грантополучателя (бизнес-план) на предоставление грантов из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, на развитие материально-технической базы

В целях реализации Порядка предоставления грантов из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, на развитие материально-технической базы, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2016 г. № 427-пр "О предоставлении краевой государственной поддержки, направленной на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Хабаровском крае",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму проекта грантополучателя (бизнес-план) на предоставление грантов из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, на развитие материально-технической базы.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края от 22 октября 2021 г. № 227 "О реализации Порядка предоставления грантов из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, на развитие материально-технической базы".

Министр

П.А. Сторожук

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Хабаровского края
от "20" 05 2024 г. № 74

Форма

Утвержден:
Общим собранием членов
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)
Протокол № от _____ 20__ года
Председатель

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии печати)

ПРОЕКТ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ (БИЗНЕС-ПЛАН)
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива)

1. Общие сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе (далее – СПоК)

Полное наименование СПоК	
Сокращенное наименование СПоК	
Юридический и фактический адреса СПоК	
Дата государственной регистрации СПоК	
ОГРН	
ИНН	
Председатель СПоК (ФИО)	
Контакты (телефон, электронная почта)	
Члены СПоК- всего, ед.	
в том числе:	
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство	
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями	
сельскохозяйственные организации	
прочие	
из них пользовались услугами кооператива	
Количество работников в СПоК, ед.	
Наименование ревизионного союза, в состав которого включен СПоК	
Направления деятельности СПоК	
История развития кооператива: события, которые повлияли на развитие кооператива, главные успехи и достижения в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре кооператива.	

2. Общие сведения, описание проекта

Наименование проекта, направление деятельности СПоК, на развитие которого предусмотрен проект (описание*)	
Цели и задачи проекта	
Место реализации проекта (адрес, кадастровый номер земельного участка)	
Период реализации проекта (годы)	
Общая стоимость проекта, рублей, в том числе:	
- собственные средства	
- заемные средства	
- средства гранта	
Количество создаваемых рабочих мест (единиц)**	
Сильные стороны проекта (в том числе новые возможности проекта)	
Слабые стороны проекта (в том числе потенциальные угрозы проекта)	

Этапы реализации проекта (с указанием всех мероприятий и сроков реализации)

Мероприятия (работы)	Сроки исполнения	Стоимость (затраты), тыс. руб.
Итого	х	

*В описании проекта необходимо указать, в том числе направления расходов гранта в соответствии с Порядком предоставления грантов из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края, на развитие материально-технической базы, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 25 ноября 2016 г. № 427-пр.

1. В случае направления средств гранта на:

- приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, в том числе приобретение и монтаж модульных производственных объектов, по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее – пищевые лесные ресурсы) и продуктов переработки указанной продукции и пищевых лесных ресурсов, в разделе отражается информация о производственном назначении, мощности (литров, тонн, и т.д.), основных характеристиках, параметрах производственных объектов, которые планируется построить и (или) модернизировать, и (или) на которых планируется осуществить капитальный ремонт и (или) реконструкцию (размер, площадь, этажность и т.д.), видах работ, которые планируется выполнить в ходе строительства, капитального ремонта и (или) модернизации и (или) реконструкции производственного объекта, а также материалах, необходимых для выполнения таких работ и из которых будут изготовлены основные конструктивные элементы (фундамент, стены, перекрытия, крыши, лестницы, окна, двери, перегородки), информация о земельном участке (в том числе кадастровый номер, вид разрешенного использования), на котором планируется строительство производственных объектов, с приложением схемы размещения производственных объектов на земельном участке, схемы внутренней планировки производственных объектов, дефектной ведомости или ведомости объема работ (в случае реконструкции и (или) модернизации и (или) капитального ремонта производственного объекта);

- приобретение и монтаж оборудования для производственных объектов, рыбоводной инфраструктуры и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) согласно Перечням утвержденным министерством сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, размещенным совместно с объявлением о проведении отбора. В разделе отражается информация о наименовании, количестве оборудования, о производственном объекте, в котором планируется произвести монтаж приобретенного оборудования, с обоснованием потребности в приобретении;

- погашение не более 20 процентов основного долга по займу, полученному на реализацию проекта грантополучателя в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе, уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев со дня получения гранта, погашение не более 20 процентов основного долга по займу, полученному на реализацию проекта грантополучателя в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе, в разделе отражается информация о кредитной организации, сумме кредита, сроке возврата кредита, процентах за кредит в денежном эквиваленте, о потребности в льготном инвестиционном кредите.

2. Обязательство по неприобретению за счет средств гранта:

- имущества у членов кооператива (включая ассоциированных членов);

- имущества, ранее приобретенного с использованием средств государственной поддержки.

3. Внесение приобретенного за счет средств гранта имущества, в том числе производственного объекта, строительство (реконструкция) которого осуществлено за счет средств гранта, в неделимый фонд СПоК.

** Обязуюсь в срок не более 24 месяцев со дня перечисления гранта трудоустроить на постоянную работу не менее одного нового работника на каждые 10 млн. рублей гранта, но не менее одного нового работника места на один грант, в срок не более 24 месяцев со дня получения гранта.

**3. Собственные ресурсы СПоК, используемые для реализации проекта
на дату подачи заявки (с учетом рыночной цены)**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Земельные участки (с указанием кадастрового номера, вида разрешенного использования, права, на основании которого используется участок (собственность, аренда и т.д.))			
...			
...			
Производственные объекты (с указанием сведений о назначении данного производственного объекта в деятельности СПоК)			
...			
...			
Сельскохозяйственная техника и оборудование			
...			
...			
Сырье, материалы, продукция			
...			
...			
Прочие ресурсы			
...			
...			
Стоимость ресурсов, всего	X	X	

4. Финансовая структура проекта

4.1. План расходов проекта

Таблица 1

№ п/п	Наименование приобретаемых товаров (работ, услуг договоров на предоставление кредитов, займов)	Количество (единиц)	Цена за единицу (рублей)*	Итого (рублей)	В том числе по источникам финансирования (рублей)		
					грант	собственные средства	средства, предоставляемые кредитными организациями
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО сумма расходов							

* в случае направления средств гранта на погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного кредита, уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев со дня получения гранта, погашение не более 20 процентов основного долга по займу, полученному на реализацию проекта грантополучателя в сельскохозяйственном потребительском кредитном кооперативе, колонка 4 не заполняется

4.2. Плановые показатели деятельности СПОК на период реализации проекта

В данном разделе СПОК должна быть отражена следующая информация:

- о плановых видах и объемах закупаемой сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов и продуктов их переработки (далее – продукция) за каждый год периода реализации проекта в соответствии с таблицей 2 (заполняется в случае осуществления закупа продукции);
- о плановых выручке, объемах и видах реализуемой продукции за каждый год периода реализации проекта в соответствии с таблицей 3;
- о плановых видах и объемах производства и переработки продукции за каждый год периода реализации проекта в соответствии с таблицей 4, заполняется в случае осуществления производства и переработки продукции;
- о плановых видах и количестве оказанных услуг за каждый год периода реализации проекта в соответствии с таблицей 5, заполняется в случае оказания услуг;
- смета доходов и расходов СПОК на период реализации проекта в соответствии с таблицей 6;
- об организации сбыта произведенной и (или) реализуемой продукции в соответствии с таблицей 7.

...														
...														
...														
...														
из них, по видам продукции у сторонних сельскохозяйственных товаропроизводителей														
...														
...														
...														
...														
...														
3 Продукция пищевых лесных ресурсов всего														
из них, по видам продукции у членов СПоК														
...														
...														
...														
...														
...														
...														
из них, по видам продукции у сторонних сельскохозяйственных товаропроизводителей														
...														
...														
...														
...														
...														
...														

* Год начала реализации проекта

Таблица 3

План реализации продукции СПоК на период реализации проекта

№	Показатели	20__ год*		20__ год		20__ год		20__ год		Итого за 20__ - 20__ года	
		Объём, тн	Выручка (тыс. руб.)	Объём, тн	Выручка (тыс. руб.)	Объём, тн	Выручка (тыс. руб.)	Объём, тн	Выручка (тыс. руб.)	Объём, тн	Выручка (тыс. руб.)
1	Продукция растениеводства										
	из них, по видам продукции										
	...										
	...										
	...										
	...										
2	Продукция животноводства										
	из них, по видам продукции										
	...										
	...										
	...										
	...										
3	Продукция пищевых лесных ресурсов всего										
	из них, по видам продукции										
	...										
	...										
	...										
	...										

* Год начала реализации проекта

Таблица 4

План производства и переработки продукции СПоК на период реализации проекта

№	Показатели	20__ год*		20__ год		20__ год		20__ год		Итого за 20__ - 20__ года	
		Объём, тн	Стоимость (тыс. руб.)	Объём, тн	Стоимость (тыс. руб.)	Объём, тн	Стоимость (тыс. руб.)	Объём, тн	Стоимость (тыс. руб.)	Объём, тн	Стоимость (тыс. руб.)
1	Продукция растениеводства										
	из них, по видам продукции										
	...										
	...										
	...										
	...										
2	Продукция животноводства										
	из них, по видам продукции										
	...										
	...										
	...										
	...										
3	Продукция пищевых лесных ресурсов всего										
	из них, по видам продукции										
	...										
	...										
	...										

* Год начала реализации проекта

Таблица 5

План оказания услуг СПоК на период реализации проекта

№	Наименование услуг	20__ год*		20__ год		20__ год		20__ год		Итого за 20__ - 20__ года	
		Количество	Выручка (тыс. руб.)	Количество	Выручка (тыс. руб.)	Количество	Выручка (тыс. руб.)	Количество	Выручка (тыс. руб.)	Количество	Выручка (тыс. руб.)
1	Членам СПоК										
	из них, по видам										
	...										
	...										
	...										
	...										
	...										
	...										
2	Прочим организациям и индивидуальным предпринимателям										
	из них, по видам										
	...										
	...										
	...										
	...										
	...										
	...										

* Год начала реализации проекта

Таблица 6

Смета доходов и расходов СПоК на период реализации проекта, тыс. руб.

Показатели	20 год*	20 год	20 год	20 год	20 год
1. Доходы- всего					
в том числе: средства гранта					
выручка от реализации продукции / услуг**					
иные средства государственной поддержки					
2. Прочие поступления - всего					
в том числе: кредиты, займы					
членские взносы					
поступление денежных средств в неделимый фонд от членов СПоК					
Итого доходы и поступления (1+2)					
3. Текущие расходы-всего					
3.1. закуп продукции					
3.2. материальные расходы, в том числе:					
- ГСМ					
- запасные части (для текущего ремонта и технического обслуживания техники и оборудования)					
- электроэнергия					
- прочие					
3.3. заработная плата работникам (с начислениями)					
3.4. оплата услуг					
3.5. арендная плата					
3.6. проценты по кредитам и займам					
3.7. налоги					
3.8. прочие расходы					
4. Расходы на реализацию проекта - всего					
в том числе: на приобретение оборудования					
на оплату строительно-монтажных работ					
на погашение основного долга по кредитам					
прочие расходы					
Итого расходы (3+4)***					

* Год начала реализации проекта

** Выручка должна соответствовать значениям о выручке, отраженным в таблицах 3, 5

***Расходы не должны превышать доходы

Таблица 7

Информация о сбыте произведенной и (или) реализуемой продукции

Наименование	Описание
Ассортимент произведенной и (или) реализуемой сельскохозяйственной продукции (предоставляемых работ, услуг)*	
Потребители	
Каналы сбыта продукции	
Географические пределы сбыта продукции (район, город, край и т.д.)	

*Данные должны соответствовать таблицам 3, 5

Таблица 8

План по созданию и сохранению рабочих мест

№ п/п	Наименование	20__ год*	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1	Количество новых работников, трудоустроенных на постоянную работу (человек) **					
2	Количество сохраненных созданных рабочих мест***					
3	Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей					
4	Фонд оплаты труда, тыс. рублей					

* Год начала реализации проекта

** Значения включаются в Соглашение о предоставлении гранта в виде показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта.

*** Рабочие места должны быть сохранены в течение не менее чем пяти лет с даты получения гранта.

Таблица 9

План по увеличению количества членов СПоК

№ п/п	Наименование	20__ год*	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	Итого
Количество новых членов СПоК, принятых в рамках реализации проекта**, ед., в том числе:							
1	Юридическое лицо						
2	Личное подсобное хозяйство						
3	Крестьянское (фермерское) хозяйство						
4	Индивидуальный предприниматель						

* Год начала реализации проекта

** Значения включаются в Соглашение о предоставлении гранта в виде показателей, необходимых для достижения результатов предоставления гранта

План по приросту объема реализации сельскохозяйственной продукции СПок

Наименование	Единица измерения	Объем реализации сельскохозяйственной продукции											
		20__ г. *	20__ г. ¹		20__ г. ²		20__ г. ³		20__ г. ⁴		20__ г. ⁵		
			Объем	Прирост, процентов (гр. 4 – гр. 3)/ гр. 3 х 100	Объем	Прирост, процентов (гр. 6 – гр. 4)/ гр. 4 х 100	Объем	Прирост, процентов (гр. 8 – гр. 6)/ гр. 6 х 100	Объем	Прирост, процентов (гр. 10 – гр. 8)/ гр. 8 х 100	Объем	Прирост, процентов (гр. 12 – гр. 10)/ гр. 10 х 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Реализовано продукции, всего	тонн**												
из них, по видам продукции:													
...				X		X		X		X		X	
...				X		X		X		X		X	
...													
...													

*Год, предшествующий году получения гранта по состоянию на 31 декабря

** При реализации молока и молочной продукции объем реализованной продукции указывается в пересчете на молоко

¹ первый год с даты получения гранта

² второй год с даты получения гранта

³ третий год с даты получения гранта

⁴ четвертый год с даты получения гранта

⁵ пятый год с даты получения гранта