



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСПОРТ РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный №

48790

от 20 июня 2016 г.

2016.

ПРИКАЗ

«20» июня 2016 г.

№ 681

**О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158**

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 45, ст. 6145) и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 105 «Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, утверждающего форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA




МИНСПОРТ РОССИИ  
Вн. № 681  
От 20.06.2016 л.

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 805) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2014, регистрационный № 32175), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 22.08.2014 № 723 «О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28 марта 2014 г. № 158» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2014, регистрационный № 34060), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В. Новикова.

Министр



В.Л. Мутко

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| КОПИЯ ВЕРНА |                             |
| Должность   | <i>заместитель министра</i> |
| Дата        | _____                       |
| Подпись     | <i>В.Л. Мутко</i>           |

Приложение  
к приказу Минспорта России  
от «20» июня 2016 г. №681

**Изменения,  
вносимые в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или  
техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в  
процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта  
объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата  
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также  
строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта,  
предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу  
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом  
Минспорта России от 28.03.2014 № 158**

1. В подпункте 3.1.16 формы соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденной приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2014, регистрационный № 32175), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 22.08.2014 № 723 «О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России

от 28 марта 2014 г. № 158» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2014, регистрационный № 34060) (далее – Соглашение) слова «сетевых графиков строительства Объекта и выполнения Работ» заменить словами «календарных графиков производства Работ».

2. В подпунктах 3.1.24, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.30 и пункте 8.10 Соглашения слова «Акт о несоответствиях» в соответствующих падежах заменить словами «Акт об обнаружении недостатков (дефектов)» в соответствующих падежах.

3. Пункт 3.1 Соглашения дополнить подпунктом 3.1.31 следующего содержания:

«3.1.31. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления нарушения срока выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, включая этапы выполнения Работ, установленных календарным графиком производства Работ, обеспечить присутствие уполномоченного представителя Генподрядчика для составления Протокола нарушения сроков Работ (Приложение № 6).».

4. В подпунктах 3.3.5, 3.3.11, 3.4.2 Соглашения слова «график строительства Объекта» и в подпунктах 3.3.6, 3.3.10 Соглашения слова «графика строительства» в соответствующих падежах заменить словами «календарный график производства Работ» в соответствующих падежах.

5. В подпункте 3.3.10 Соглашения слова « сетевого графика строительства Объекта» заменить словами «календарного графика производства Работ».

6. Главу VIII Соглашения дополнить пунктом 8.11 следующего содержания:

«8.11. Приложение № 6 Протокол нарушения сроков Работ.».

7. В наименовании столбца 7 таблицы «Сводный акт строительного контроля за \_\_\_ месяц 20 \_\_\_ года» Приложения № 2 к Соглашению слова «Акта о Несоответствии», заменить словами «Акта об обнаружении недостатков (дефектов)».

8. Приложение № 5 к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

9. Дополнить Соглашение Приложением № 6 «Протокол нарушения сроков Работ» в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 к изменениям, вносимым в форму соглашения заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158

«Приложение № 5 к Соглашению  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_

### «Акт об обнаружении недостатков (дефектов)

(об отклонениях от требований проектной и рабочей документации, требований технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требований FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, о выявленных нарушениях технологии производства строительных работ, несоответствиях параметров поставленных на Объект Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий)»

Выдано представителю  
Генподрядчика:

\_\_\_\_\_  
№, дата

\_\_\_\_\_  
(Наименование Генподрядчика)

\_\_\_\_\_  
(Должность Ответственного представителя Генподрядчика)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Ответственного представителя Генподрядчика)

При осуществлении строительного контроля согласно статье 28 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по Соглашению от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_, Контракту от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте (далее – Контракт) « \_\_\_\_\_ » (далее – Объект)

(наименование объекта)

исполнителями, осуществляющими строительный контроль:

(Должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте)

(Должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте)

проведены следующие контрольные мероприятия на Объекте:

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

Выявлены следующие нарушения календарного графика производства Работ по Контракту; технологии производства строительных работ; несоответствия параметров, поставленного на Объект оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий; отклонения от требований проектной и рабочей документации, требований технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требований Международной федерации футбольных ассоциаций к мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее – несоответствия):

#### Раздел 1. Описание несоответствий

| № п/п | Описание несоответствий | Наименование документа, положения которого нарушены | Ссылка на абзац, пункт, часть, статью |
|-------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3   | 4                                     |
| 1     |                         |   |                                       |
| 2     |                         |   |                                       |
| 3     |                         |   |                                       |

#### Раздел 2. Требования по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий на Объекте

| № несоответствия по разделу 1 | Требования по устранению несоответствий | Срок для устранения несоответствий |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1                             | 2                                       | 3                                  |
| 1                             |   |                                    |
| 2                             |   |                                    |

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
Заказчика)

\_\_\_\_\_  
(Дата и время  
получения)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
организации, осуществляющей  
строительный контроль)

\_\_\_\_\_  
(Дата и время  
получения)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
организации, осуществляющей  
строительный контроль)

\_\_\_\_\_  
(Дата и время  
получения)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Расшифровка подписи)

### Экземпляр Акта получил:

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
Генподрядчика)

\_\_\_\_\_  
(Дата и время  
получения)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
Генподрядчика)

\_\_\_\_\_  
(Дата и время  
получения)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
(Расшифровка подписи)

Приложение № 2 к изменениям, вносимым в форму соглашения заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158

«Приложение № 6 к Соглашению  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_

### «Протокол нарушения сроков Работ»

Выдано представителю  
Генподрядчика:

№, дата

(Наименование Генподрядчика)

(Должность Ответственного представителя Генподрядчика)

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Ответственного представителя Генподрядчика)

При осуществлении строительного контроля согласно статье 28 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по Соглашению от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_, Контракту от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_\_\_\_ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте (далее – Контракт) «\_\_\_\_\_» (далее – Объект)  
(наименование объекта)

исполнителями, осуществляющими строительный контроль:

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте)

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте)



проведены следующие контрольные мероприятия на Объекте:

\_\_\_\_\_ (Наименование контрольного мероприятия)

\_\_\_\_\_ (Наименование контрольного мероприятия)

\_\_\_\_\_ (Наименование контрольного мероприятия)

\_\_\_\_\_ (Наименование контрольного мероприятия)

Выявлены следующие нарушения сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней, включая этапы выполнения Работ, установленных календарным графиком производства Работ по Контракту:

### Раздел 1. Описание нарушения

| № п/п | Наименование Работ | Ссылка на № п/п Календарного графика производства Работ | Срок производства Работ |
|-------|--------------------|---|-------------------------|
| 1     | 2                  | 3   | 4                       |
| 1     |                    |   |                         |
| 2     |                    |   |                         |
| 3     |                    |   |                         |

### Раздел 2. Требования по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий на Объекте

| № несоответствия по разделу 1 | Наименование Работ | Рекомендуемый срок, в течение которого отставание от календарного графика производства Работ должно быть устранено |
|-------------------------------|--------------------|--|
| 1                             | 2                  | 3  |
| 1                             |                    |  |
| 2                             |                    |  |
| 3                             |                    |  |

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
Заказчика)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
организации, осуществляющей строительный  
контроль)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (Должность уполномоченного лица  
 организации, осуществляющей строительный  
 контроль)

\_\_\_\_\_  
 (Дата)

\_\_\_\_\_  
 (Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
 (Расшифровка  
 подписи)

Экземпляр Протокола  
 нарушения сроков Работ  
 получил:

\_\_\_\_\_  
 (Должность уполномоченного лица  
 Генподрядчика)

\_\_\_\_\_  
 (Дата и время  
 получения)

\_\_\_\_\_  
 (Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
 (Расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (Должность уполномоченного лица  
 Генподрядчика)

\_\_\_\_\_  
 (Дата и время  
 получения)

\_\_\_\_\_  
 (Подпись)

/ \_\_\_\_\_ /  
 (Расшифровка подписи)